

令和 8 年 10 月 8 日

## 質疑回答書

工事名：小郡市新体育館アリーナ棟建設工事

| No | 該当箇所                                  | 質問事項                                                                                                                                                                                                                 | 回 答                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                                       | 工事事務所の設置場所・作業員駐車場として計画されている敷地はございませんでしょうか。近隣の土地も探しておりますが、苦勞しておりまして、小郡市様が所有されております、文化会館や生涯学習センター等々の駐車場や土地等々ご検討いただけますと幸いです。また、もしご検討されている敷地がございましたら可能な範囲でおおまかな面積や場所、本案件計画地までの距離等お教えいただけますと計画を立てやすくなりますので何卒よろしくお願いいたします。 | 計画地周辺で本市所有の貸付可能な土地は以下のとおりです。場所については別紙資料『参考位置図』を参照ください。<br><土地①> 面積：382 ㎡ 計画地までの距離：約 100m<br><土地②> 面積：1,014 ㎡ 計画地までの距離：約 300m<br><土地③> 面積：424 ㎡ 計画地までの距離：約 400m<br><br>貸付にあたっては『小郡市有地の貸付にかかる事務取扱要領』に基づくものとします。なお、詳細については双方協議によるものとします。 |
| 2  | 小郡市入札参加要領<br>(建設工事)<br>3. 入札書・内訳書について | 入札の際は所定の内訳書を添付してくださいと記載がございますが、所定の工事費内訳書以降の詳細の明細も提出が必要でしょうか。必要な場合は自由書式で提出と考えてよろしいでしょうか。                                                                                                                              | 所定の工事費内訳書のみの提出となります。<br>以降の詳細の明細は不要です。                                                                                                                                                                                                |
| 3  | 余裕期間制度に関する<br>特記仕様書                   | 本工事は余裕期間制度を設定頂いており、実着工は令和 9 年 3 月 19 日と記載がございますが、実着工までの余裕期間開始日(契約締結日)はおおよそいつ頃を予定されておりますでしょうか。納期に時間のかかる資材の発注等々の検討をしたく質問させて頂きました。                                                                                      | 特記仕様書 4. 工期の着手のとおり、本契約日は議会の議決以降となります。令和 8 年 12 月議会での議案上程を予定していますので、議会の採決日である令和 8 年 12 月 18 日(金)を予定しております。                                                                                                                             |