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令和 8年 10 月 14 日 

 

質疑回答書 

工事名：小郡市新体育館アリーナ棟建設工事 

No 該当箇所 質問事項 回  答 

１ 工事発注書 

（10.入札参加条件） 

 

余裕期間制度に関する特記

仕様書 

（4.余裕期間における技術

者等の配置） 

 

 

本件は「余裕期間制度」の対象工事であります。【工事発

注書】に記載されている参加条件には、「配置予定の技術

者が、現在施工中の他の工事に従事している場合は、開札

日時点において当該工事が完成している場合に限り認める

ものとする。」と記載がありますが、【余裕期間制度に関

する特記仕様書】では、「4.余裕期間における技術者等の

配置に関して、余裕期間内には配置を要しない」と記載が

あります。 

27 年 3 月初に引渡を予定している工事に従事している者

を本件の技術者として申請・入札を考えております。開札

時（26 年 12 月 4 日時点）には未完成の現場へ従事してい

る者となりますが、特記仕様書の内容を優先し入札参加可

能と判断して宜しいでしょうか。 

工事発注書１０．入札参加条件に記載のとおり、本工事の

確実な履行を担保する観点から、開札時において配置予定

の技術者をお願いするものです。 

しかしながら、本工事につきましては「余裕期間制度」を

設けており着工日（実際に現場において工事に着手する

日）までに時間を有するため、配置予定技術者が開札日時

点において現在施工中の他の工事に従事している場合は、

着工日時点において当該工事が完成している場合に限り

条件を満たしているものと判断します。 

 

２ 図面 

A-001 

 

 

 

工事件名等が相違していますが、内容は当該工事の物と考

えてよろしいでしょうか。 

本工事と関係がない図面を添付しておりました。 

仕様書の図面１を差し替えておりますので、そちらを正とし

てください。（『A-001 特記仕様書（１）』のみ差し替え） 
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No 該当箇所 質問事項 回  答 

３ 図面 

A-011a 

 

 

 

 

仮設計画図について、仕様、期間等については参考と考えてよ

ろしいでしょうか。 

（但し、仮囲い位置については図示で検討を行います） 

お見込みのとおりです。 

 

 


